



OPĆINA KAKANJ

Općinski načelnik

MUNICIPALITY OF KAKANJ

Municipality Mayor

Broj: 02/1- 3154 /18

Datum: 26.04. 2018. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 3. i 8. stav 1. i 2. tačka c) Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“, broj: 103/14), Rješenja o imenovanju Komisija za nabavke za 2018. godinu, broj: 02/1-384/18 od 18.01.2018. godine, na preporuku Komisije za javne nabavke konstatovane u Zapisniku o provedenom otvaranju konačne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci, broj: 08/1-14-1023-3/18 od 19.04.2018. godine, u pregovaračkom postupku nabavke za dostavu ponude – nabavku radova Osvjetljenje ski staze Ponijeri – nepredviđeni radovi, Općinski načelnik kao ugovorni organ, d o n o s i

**ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača**

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 08/1-14-1023-3/18 od 19.04.2018. godine i ugovor za nabavku radova Osvjetljenje ski staze Ponijeri – nepredviđeni radovi, dodjeljuje se ponuđaču CONRAM d.o.o. Brčko, za ponuđenu cijenu od 6.670,00 KM bez PDV-a, (odnosno 7.803,90 KM sa PDV-om), kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, po proteku roka od 5 dana.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i Komisija za javne nabavke Općine Kakanj.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici Općine Kakanj, (www.kakanj.gov.ba), istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Općina Kakanj, nakon provedenog otvorenog postupka nabavke, broj: 02/1-2844/17 od 12.07.2017. godine, zaključila je ugovor o izvođenju radova Osvjetljenje ski staze Ponijeri sa najpovoljnijim ponuđačem CONRAM d.o.o. Brčko, broj: 02/1-5406/17 od 13.09.2017. godine. Tokom izvođenja radova na realizaciji projekta desili su se određeni problemi oko iskopavanja temelja za stubove. Od ukupno 36 stubnih mjesta koje je trebalo mašinski izbušiti Izvođač radova je uspio izbušiti samo 7 temelja koji se nalaze na platou staze, ostalih 29 temelja izvođač je morao štemati zbog stjenovitog tla odnosno nije bilo moguće izvesti mašinsko bušenje, što je za krajnji cilj imalo povećanje troškova izvođenja radova na štetu Izvođača. Također, uzeta je u obzir i činjenica da je projektnom dokumentacijom predviđeno temeljenje AB stubova 12/650 prema preporukama Elektrodistribucije u zemljištu III kategorije. Temeljenje obuhvata mašinsko bušenje tla dubine 2,1 m promjera 0,4 m postavljanje stuba i dovođenje u vertikalni položaj. Preostali dio prostora između stuba i tla se ispunjava betonom MB 10 – 0,17 m³ po stubnom mjestu.